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	АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ



	Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н  И  Е



	15 февраля 2013 года
	пгт Лучегорск
	№
	13-ра_


О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по  капитальному  ремонту котельной на два котла МОБУ СОШ №15 с. Красный Яр 
Пожарского муниципального района Приморского края.

       Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решением Думы Пожарского муниципального района  от  29 января 2013 года № 155-НПА « О внесении изменений в нормативный правовой акт Думы Пожарского муниципального района от 14 декабря года 2012 № 148-НПА «О бюджете  Пожарского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 06 декабря 2011 года №591-па «Об утверждении районной целевой программы «Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Дальнего Востока, проживающих на территории Пожарского муниципального района» на 2012-2014 годы
1. Утвердить документацию на запрос котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по  капитальному  ремонту котельной на два котла МОБУ СОШ №15 с. Красный Яр Пожарского муниципального района Приморского края (для субъектов малого предпринимательства) (далее по тексту – запрос котировок) (Прилагается).

2. Управлению экономического и социального развития администрации Пожарского муниципального района (Голоха Л.В.):
2.1. Провести  процедуру размещения муниципального заказа на выполнение работ по  капитальному  ремонту котельной на два котла МОБУ СОШ №15 с. Красный Яр Пожарского муниципального района Приморского края (для субъектов малого предпринимательства) в пределах бюджетного финансирования  в сумме 223,30 тыс. руб.

2.2. В срок до 22 февраля 2013 года разместить извещение и документацию на запрос котировок на Официальном сайте Российской Федерации  www.zakupki.gov.ru.

3. Утвердить состав котировочной комиссии по проведению запроса котировок (прилагается).

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Пожарского муниципального района                        Т.В. Бирюкова
	
	Приложение к распоряжению администрации Пожарского муниципального района 
Приморского края
 от 15 февраля 2013г № 13-ра


Котировочная комиссия

 по проведению запроса котировок на право заключения
 муниципального контракта на выполнение работ по  капитальному  ремонту котельной на два котла МОБУ СОШ №15 с. Красный Яр 
Пожарского муниципального района Приморского края
	Бирюкова
Татьяна Валентиновна
	- и.о. главы Пожарского муниципального района, председатель комиссии;



	Костецкий

Сергей Евгеньевич 
	- заместитель главы администрации Пожарского муниципального района, заместитель председателя   комиссии;



	Алексеева Юлия Николаевна 
	- ведущий специалист 3 разряда управления экономического и социального развития администрации Пожарского   муниципального  района, секретарь комиссии.




Члены комиссии:

	Холодова Зоя Дмитриевна
Козырев Виктор Михайлович

	- начальник управления образования администрации Пожарского муниципального района;

- начальник ХЭК управления образования администрации Пожарского муниципального района;


	Голоха Любовь Валентиновна
	- начальник управления экономического и социального развития администрации Пожарского муниципального района;



	Плевак Сергей Владимирович
	- начальник юридического отдела администрации Пожарского муниципального района;



	Дубровина Ольга Александровна
	- и.о. начальника финансового управления администрации Пожарского муниципального района.




Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Вашему вниманию предлагается извещение о проведении запроса котировок 

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по  капитальному  ремонту котельной на два котла МОБУ СОШ №15 с. Красный Яр Пожарского муниципального района Приморского края.

(для субъектов малого предпринимательства)

	Заказчик
	Администрация Пожарского муниципального района Приморского края. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 692001, Приморский край, Пожарский р-н, Лучегорск пгт, Общественный центр, здание №1.

Адрес электронной почты: pozharsky@mo.primorsky.ru


	Контактное лицо
	Алексеева Юлия Николаевна 

тел. 8 (42357) 37666, факс 8 (42357) 33499

	Источник финансирования
	Бюджет Пожарского муниципального района 

	 Наименование запроса котировок
	Выполнение работ по  капитальному  ремонту котельной МОБУ СОШ № 15 с. Красный Яр Пожарского муниципального района Приморского края.



	КОД по ОКДП
	4521127 Котельная районная

	Форма котировочной заявки
	Приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок

	Объем выполняемых работ
	В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к проекту муниципального контракта) и локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение №2 к проекту муниципального контракта - электронный документ).



	Место выполнения работ
	Российская Федерация, 692017, Приморский край, Пожарский район, с. Красный Яр, ул. Арсеньева, 9а

	Сроки выполнения работ 
	В течение 30 календарных дней с даты подписания Контракта 

	Начальная (максимальная) цена контракта:
	223 296,0 (двести двадцать три тысячи двести девяносто шесть) рублей 00 копеек

	Порядок формирования цены контракта:
	Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта сформирована на основании локального ресурсного сметного расчета (Приложение №2 к проекту муниципального контракта- электронный документ).

	Место, срок и форма подачи котировочных заявок 
	Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа (в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи) по рабочим дням с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: 

Российская Федерация, 692001, Приморский край, Пожарский р-н, пгт Лучегорск, Общественный центр, здание №1, каб. №21 (в соответствии с представленной формой котировочной заявки в Приложении № 1 к извещению о проведении запроса котировок). 

Дата и время начала подачи котировочных заявок (время местное): 22.02.2013 13:00;

Дата и время окончания подачи котировочных заявок (время местное): 28.02. 2013 17:00

  Любой участник размещения заказа вправе подать только одну заявку, внесение изменений в которую не допускается.
    Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

	Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта
	Муниципальный контракт заключается не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. Проект муниципального контракта - Приложение № 4 к извещению о проведении запроса котировок.

	Срок и условия оплаты выполненных работ 
	Заказчик оплачивает работы Исполнителя, выполненные в соответствии с положениями  настоящего контракта, Техническим заданием и локальным ресурсным сметным расчетом, на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами Актов выполненных работ (КС-2, КС-3) и полного комплекта отчетной документации, оформленной в установленном порядке, в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты выставления Исполнителем счета на оплату Контракта.


Заполняется на фирменном бланке организации


Приложение № 1 к извещению о проведении

 запроса котировок
Котировочная заявка

на выполнение работ по  капитальному  ремонту котельной МОБУ СОШ №15 

с. Красный Яр Пожарского муниципального района Приморского края.

(для субъектов малого предпринимательства)

Дата: “___”_____________2013 г.

Кому: Котировочной Комиссии по размещению муниципального заказа способом  запроса котировок  администрации Пожарского муниципального района,

Куда: 692001, Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, Общественный центр, здание № 1, кабинет № 21.

Заявитель ____________________________________________________________________



                (наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя)


Место нахождения (место жительства):_________________________________________

Телефон:_____________________________________________________________________

Факс:________________________________________________________________________

Контактное лицо:_____________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя организации _____________________________________________ 

ИНН: ___________________ КПП: ______________________________________________

Банковские реквизиты: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Изучив направленный Вами запрос котировочной цены на выполнение работ по  капитальному  ремонту котельной МОБУ СОШ №15 с. Красный Яр Пожарского муниципального района Приморского края, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить указанные работы на сумму: _________     _____________                                                                                                  (прописью) руб., (в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).
Мы обязуемся исполнить муниципальный контракт на предлагаемых условиях в соответствии с требованиями, указанными в извещении, в соответствии с Техническим заданием, локальным ресурсным сметным расчетом и согласны с порядком оплаты.

Настоящей заявкой уведомляем, что __________________________________________________

                                                                                               (наименование участника размещения заказа)

в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.07.2007г. № 209-ФЗ « О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» имеет статус субъекта малого предпринимательства.  
В случае признания нас победителем в проведении запроса котировок, до подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Руководитель организации           _________________    ____________________________

                                                                        (подпись)


      ( ф.и.о.)

                       м.п.

Приложение № 2

 к извещению о проведении

 запроса котировок
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по  капитальному  ремонту котельной МОБУ СОШ №15 

с. Красный Яр Пожарского муниципального района Приморского края.

пгт Лучегорск                                                                                           « __» _________2013 г.

Администрация Пожарского муниципального района, в лице главы Пожарского муниципального района Синицына Владимира Витальевича, действующего на основании Устава Пожарского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________________________именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» с соблюдением  требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения  муниципального заказа  путем проведения запроса котировок (протокол № ___________ от «__»________2013г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по  капитальному  ремонту котельной МОБУ СОШ №15 с. Красный Яр Пожарского муниципального района Приморского края в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к проекту контракта) и локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение № 2 к проекту контракта), являющиеся его неотъемлемой частью.
1.2. Место выполнения работ: Российская Федерация, 692017, Приморский край, Пожарский район, с. Красный Яр, ул. Арсеньева, 9а.

Статья 2.  Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта (включая НДС) составляет _________________________________.

2.2. Цена Контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, стоимость материалов и оборудования, используемых в процессе выполнения монтажа,  стоимость мелкого ремонта строительных конструкций после проведения монтажных работ, наладки оборудования, доставке рабочих, обеспечению охраны труда рабочих, безопасности проведения работ, в том числе пожарной и электробезопасности, уборке и вывозу мусора и другие возможные затраты, связанные с производством работ.
2.3. Заказчик оплачивает работы Исполнителя, выполненные в соответствии с положениями  настоящего контракта, Техническим заданием и локальным ресурсным сметным расчетом, на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами Актов выполненных работ (КС-2, КС-3) и полного комплекта отчетной документации, оформленной в установленном порядке, в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты выставления Исполнителем счета на оплату Контракта.
Статья 3. Сроки выполнения работ
3.1. Исполнитель праве изменить указанную в п. чик по согласованию с Исполнителем  с п. рактом, но связанных с работами (услугами), превыполняет работы в полном объеме в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к проекту контракта), локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение №2 к проекту контракта), являющееся его неотъемлемой частью, в течение  30 календарных дней с даты заключения Контракта.
Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. При выполнении работ, предусмотренных Контрактом, Исполнитель  письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ. 

4.2. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.1 Контракта, Исполнитель предоставляет Заказчику полный комплект отчетной документации   и Акт сдачи-приемки работ, подписанный Исполнителем в 2 (двух) экземплярах. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Исполнителя указанных документов, Заказчик совместно с Исполнителем рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ  по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, установленным в настоящем контракте и отчетной документации.

4.3.    В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ, Исполнитель  обязуется в срок, установленный в Акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет. Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям, установленным настоящим контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 

4.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений, касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или Акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Исполнитель в течение одного рабочего дня обязан представить Заказчику, запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ, или в срок, установленный в указанном Акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить недостатки, произвести доработки и передать Заказчику, приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный, подписанный Исполнителем  Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.5. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение, что  Исполнитель устранил  недостатки (выполнил доработки) в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно предоставления разъяснений в отношении выполненных работ Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней принимает выполненные работы  и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Исполнителю.

4.6. Подписанный Сторонами  Акт сдачи-приемки работ, полный комплект отчетной документации, оформленный в установленном порядке и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату Контракта, являются основанием для оплаты Заказчиком выполненных работ.

Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к проекту контракта) и локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение № 2 к проекту контракта)
5.1.3. Осуществлять контроль качества поставляемых Исполнителем оборудования, инвентаря, материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производить испытание образцов для подтверждения поставленного товара представленным сертификатам качества.
5.1.4. Обеспечивать контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ и учет всех выявленных нарушений.
5.1.5. В случае досрочного выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы  в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.6. Запрашивать у Исполнителя  информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.1.7. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять и оплатить выполненные работы  в соответствии с настоящим Контрактом.

Исполнитель  вправе:

5.3.1. Требовать своевременной приемки работ 

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Контракта.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ  в рамках настоящего Контракта.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

5.4. Исполнитель  обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы  и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.

5.4.2. Получить необходимые разрешения, согласовать порядок ведения работ с органами государственного надзора и другими заинтересованными организациями. 

5.4.3. Проводить предусмотренные действующими нормативами опробования и испытания конструкций, инженерного и технологического оборудования и систем, монтируемых в процессе производства работ по настоящему Контракту.

5.4.4. Разработать и утвердить проекты производства работ, технологические карты и т.д.

5.4.5.  Обеспечить соблюдение своими работниками правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, охраны труда, санитарии, техники безопасности и пожарной безопасности, уборку помещений от мусора, образовавшегося в результате работ.

5.4.6. Вести журнал производства работ и другие необходимые журналы и документацию.

5.4.7. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным  законодательством Российской Федерации.

5.4.8. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ  и в течение гарантийного срока за свой счет.

Статья 6. Гарантии
6.1. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы  составляет  12 месяцев  с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ. 

6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, Исполнитель  (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

Статья 7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии  с  законодательством Российской Федерации.

7.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя возмещения ущерба, причиненного неисполнением или ненадлежащим выполнением Исполнителем обязательств по настоящему Контракту.

7.3. В случае просрочки выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой,  действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств до полного исполнения обязательств. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Контракта. И при условии, что такие обстоятельства, независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Контракта и предотвращены  разумными средствами при их наступлении.

Статья 9. Порядок урегулирования споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Приморского края.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. 

Статья 10.  Заключительные положения 
10.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения обязательств Сторонами.

10.2. Все уведомления Сторон связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 11 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.3. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Неотъемлемыми частями Контракта являются: 

Приложение № 1 к проекту Контракта – Техническое задание

Приложение № 2 к проекту Контракта – Локальный ресурсный сметный расчет

Статья 11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

Исполнитель:

	Администрация Пожарского

муниципального района

Приморского края

692001, Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, Общественный центр, здание 1 

ИНН  2526000014, КПП 252601001

ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю 

г. Владивосток

р/с 40204810100000000023, БИК 040507001

Получатель: УФК по Приморскому краю (Финансовое управление  администрации Пожарского МР, администрация Пожарского муниципального района  

л/с 02203005940)

 Глава Пожарского

муниципального района

_______________________В.В. Синицын
	

	
	


Приложение № 1

 к проекту муниципального контракта
Техническое задание

на выполнение работ по  капитальному  ремонту 

котельной МОБУ СОШ №15 с. Красный Яр 

Пожарского муниципального района Приморского края.

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Объект, адрес объекта
	Котельная МОБУ СОШ №15

Российская Федерация, 692017, Приморский край, Пожарский район, с.Красный Яр, ул.Арсеньева, 9а

	2
	Характеристика объекта
	Отдельно-стоящее, кирпичное одноэтажное здание.

	3
	Состав работ
	Капитальный ремонт котельной с целью восстановления эксплуатационных качеств и долговечности здания.

Производство работ предусматривает выполнение Исполнителем строительно-монтажных работ, поставку и монтаж инженерного оборудования, в полном объеме в соответствии с проектом муниципального контракта,  локальным ресурсным сметным расчетом, настоящим Техническим заданием.

Общестроительные работы:

- ремонт дверных блоков;

- ремонт стен;

- ремонт котлов;

- установка нового насоса;

- теплоизоляция теплотрассы.

	4
	Требования к охране труда, технике безопасности,  пожарной безопасности
	       За состояние охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ отвечает Исполнитель.

       Исполнитель осуществляет выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по технике безопасности, охране труда, электро – и пожарной безопасности.

      Используемые Исполнителем оборудование и материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности и санитарии, иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

      Исполнитель обязан применять при производстве работ материалы, сертифицированные для применения на территории Российской Федерации. 

	5
	Требования к производству работ
	В соответствии:

- СНиП III-24-75 «Промышленные печи и кирпичные трубы»;

- СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»

- ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ в РФ»

    Работы выполняются с использованием инструмента, оборудования и материалов Исполнителя.

	6
	Требования к конструктивным решениям
	     Применяемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать требованиям Федеральных законов, ГОСТ, СНиП, а также другой действующей нормативной и методической документации, определяющей технологии строительства (реконструкции) и ремонта зданий и сооружений, их качество и эксплуатационные характеристики.

     Материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации.

	7
	Требования к сроку предоставления гарантии качества
	     Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

     Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, Исполнитель  (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 14

(локальная смета)

наРемонт котельной СОШ№15 с.Красный Яр

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________ руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на3кв.2012г.

___________________________223 296

_______________________________________________________________________________________________201791

_______________________________________________________________________________________________21505

___________________________87448

_______________________________________________________________________________________________625,47


Лист1

																										Приложение №2 к муниципальному контракту











												(наименование стройки)



												ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 14

												(локальная смета)



						на		Ремонт котельной СОШ№15 с.Красный Яр

												(наименование работ и затрат, наименование объекта)



						Основание: 

						Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________						___________________________223 296				руб.

						      строительных работ _______________________________________________________________________________________________						_______________________________________________________________________________________________201791				руб.

						      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________						_______________________________________________________________________________________________21505				руб.

						Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________						___________________________87448				руб.

						Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________						_______________________________________________________________________________________________625,47				чел.час

						Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на3кв.2012г.





		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.				Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.												Т/з осн. раб.		Т/з мех.

										на ед.		всего		на ед.		общая		В том числе

																		Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех		Мат

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14

		                                       Раздел 1. Ремонт здания котельной

		1		ГЭСНр56-9-1
Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207		Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		100 коробок				0.01		19758.86		198		198				5				1.79		0.04

						Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,3)		чел.час		179.3		1.79		110.2		197.26		197.26

						Затраты труда машинистов		чел.час		3.97		0.04

		2		ГЭСН10-01-039-01
И6-Пр. Минрегион от 29.12.11 №631		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		100 м2 проемов				0.018		21502.01		387		237				31		150		1.88		0.2

						Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6)		чел.час		104.28		1.88		126.34		237.52		237.52

						Затраты труда машинистов		чел.час		11.35		0.2

				1. 101-0195		Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм		т		0.0021				44587

				2. 101-1742		Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350		м2		89		1.602		23		36.85								36.85

				3. 101-1805		Гвозди строительные		т		0.0041		0.0001		32937		3.29								3.29

				4. 101-8052		Пена монтажная		л		32.4		0.5832		162		94.48								94.48

				5. 102-0053		Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта		м3		0.08		0.0014		4712		6.6								6.6

				6. 402-0087		Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0		м3		0.105		0.0019		3532		6.71								6.71

				7. 405-0219		Гипсовые вяжущие, марка Г3		т		0.016		0.0003		3374		1.01								1.01

		3		ГЭСН11-01-015-01
Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253		Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм		100 м2 покрытия				0.15		4472.67		671		662				54		9		6.06		0.43

						Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,2)		чел.час		40.43		6.06		109.16		661.51		661.51

						Затраты труда машинистов		чел.час		2.84		0.43

				1. 411-0001		Вода		м3		3.5		0.525		16.95		8.9								8.9

		4		ГЭСНр62-1-5
Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207		Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (котел, стены)		100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)				0.6		1401.17		841		701				7		140		6.24		0.06

						Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5)		чел.час		10.4		6.24		112.27		700.56		700.56

						Затраты труда машинистов		чел.час		0.1		0.06

				1. 101-0488		Купорос медный марки А		т		0.0004		0.0002		117456		23.49								23.49

				2. 101-1596		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2		0.08		0.048		170		8.16								8.16

				3. 101-1757		Ветошь		кг		0.01		0.006		43.4		0.26								0.26

				4. 101-1815		Краски сухие для внутренних работ		т		0.0006		0.0004		38820		15.53								15.53

				5. 405-0253		Известь строительная негашеная комовая, сорт I		т		0.023		0.0138		6398		88.29								88.29

				6. 411-0001		Вода		м3		0.124		0.0744		16.95		1.26								1.26

		5		ГЭСН18-05-001-02
Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253		Демонтаж насоса К45/30-1
(Демонтад (пПЗ=0,7 (пЗП=0,7; пЭМ=0,7 к расх.; пЗПМ=0,7; пМР=0 к расх.; пЗТ=0,7; пЗТМ=0,7)))		1 насос				1		1585.39		1585		1590		-5		11				12.44		0.07

						Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,7)		чел.час		12.439		12.44		127.82		1590.08		1590.08

						Затраты труда машинистов		чел.час		0.07		0.07

				1. 101-1522		Электроды диаметром 5 мм Э42А		т						52105

				2. 101-1703		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		кг						46.9

				3. 101-2575		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм		т						61897

				4. 402-0002		Раствор готовый кладочный цементный марки 50		м3						2970

		6		ГЭСН18-05-001-02
Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253		Установка  насоса К45/30-1		1 насос				1		2632.3		2632		2271				15		361		17.77		0.1

						Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,7)		чел.час		17.77		17.77		127.82		2271.36		2271.36

						Затраты труда машинистов		чел.час		0.1		0.1

				1. 101-1522		Электроды диаметром 5 мм Э42А		т		0.0041		0.0041		52105		213.63								213.63

				2. 101-1703		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		кг		0.09		0.09		46.9		4.22								4.22

				3. 101-2575		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм		т		0.0016		0.0016		61897		99.04								99.04

				4. 402-0002		Раствор готовый кладочный цементный марки 50		м3		0.014		0.014		2970		41.58								41.58

		7		ГЭСНм07-04-030-01 (применит.)
Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321		Насос К45/30-1
(Кап.ремонт (пПЗ=0,9 (пЗП=0,9; пЭМ=0,9 к расх.; пЗПМ=0,9; пМР=0,9 к расх.; пЗТ=0,9; пЗТМ=0,9)))		1 шт.				1		14896.75		14897		10981		-124		1119		4040		79.47		7.36

						Затраты труда рабочих (ср 4,3)		чел.час		79.47		79.47		138.18		10981.16		10981.16

						Затраты труда машинистов		чел.час		7.362		7.36

				1. 101-0322		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2		т		0.0045		0.0045		26510		119.3								119.3

				2. 101-0388		Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный		т		0.0009		0.0009		52742		47.47								47.47

				3. 101-0628		Олифа комбинированная, марки К-3		т		0.0004		0.0005		51422		25.71								25.71

				4. 101-0849		Пластина резиновая рулонная вулканизированная		кг		2.7		2.7		50.1		135.27								135.27

				5. 101-1977		Болты с гайками и шайбами строительные		кг		4.5		4.5		48.7		219.15								219.15

				6. 302-3185		Задвижки стальные диаметром 125 мм		шт.		0.9		0.9		3884		3495.6								3495.6

		8		ГЭСН45-04-002-01		Разборка обмуровки котла
(Демонтаж (пПЗ=0,1 (пЗП=0,1; пЭМ=0,1 к расх.; пЗПМ=0,1; пМР=0,1 к расх.; пЗТ=0,1; пЗТМ=0,1)))		1 м3 кладки				34.9		249.78		8717		4836		3877				4		34.03		17.9

						Затраты труда рабочих (ср 4,5)		чел.час		0.975		34.03		142.13		4836.68		4836.68

						Затраты труда машинистов		чел.час		0.513		17.9

				1. 400003		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т		маш.-ч		0.233		8.13		476.78		3876.22				3876.22

				2. 411-0001		Вода		м3		0.0055		0.192		20.21		3.88								3.88

		9		ГЭСН45-04-002-01		Обмуровка котла кирпичом пенодиатомитовым		1 м3 кладки				32		2497.78		79929		44345		35549				35		312		164.16

						Затраты труда рабочих (ср 4,5)		чел.час		9.75		312		142.13		44344.56		44344.56

						Затраты труда машинистов		чел.час		5.13		164.16

				1. 400003		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т		маш.-ч		2.33		74.56		476.78		35548.72				35548.72

				2. 411-0001		Вода		м3		0.055		1.76		20.21		35.57								35.57

		10		ГЭСН45-11-001-01		Кладка стволов кирпичных труб высотой: до 30 м		1 м3 кладки				6.8		3175.88		21596		17349		4247						131.17		22.17

						Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.час		19.29		131.17		132.26		17348.54		17348.54

						Затраты труда машинистов		чел.час		3.26		22.17

				1. 400003		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т		маш.-ч		1.31		8.91		476.78		4248.11				4248.11

		                                       Раздел 2. Теплоизоляция теплотрассы

		11		ГЭСН26-01-009-01
Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253		Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75		1 м3 изоляции				1.2		4054.93		4866		3036						1830		22.62

						Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,1)		чел.час		18.85		22.62		134.23		3036.28		3036.28

				1. 101-0540		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм		т		0.0106		0.0127		30568		388.21								388.21

				2. 101-0811		Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм		т		0.0005		0.0006		39435		23.66								23.66

				3. 101-0812		Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм		т		0.001		0.0012		35541		42.65								42.65

				4. 101-1876		Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм		т		0.0265		0.0318		38632		1228.5								1228.5

				5. 506-0878		Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм		кг		0.78		0.936		154		144.14								144.14

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах														136319		86206		43544		1242		6569		625.47		212.49

		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам														129750		86206		43544		1242				625.47		212.49

		  В том числе, справочно:

		   материалы МАТ=0  (Поз. 2-6, 8-11, 7)														-6569								-6569

		Накладные расходы														76056

		  В том числе, справочно:

		   80%*0,85 ФОТ (от 12808)  (Поз. 4, 7)														8709

		   82%*0,85 ФОТ (от 203)  (Поз. 1)														141

		   100%*0,85 ФОТ (от 3036)  (Поз. 11)														2581

		   105%*0,85 ФОТ (от 66530)  (Поз. 8-10)														59378

		   118%*0,85 ФОТ (от 268)  (Поз. 2)														269

		   123%*0,85 ФОТ (от 716)  (Поз. 3)														749

		   128%*0,85 ФОТ (от 3887)  (Поз. 5-6)														4229

		Сметная прибыль														17490

		  В том числе, справочно:

		   20% ФОТ (от 87448)  (Поз. 1-6, 8-11, 7)														17490

		Итоги по смете:

		  Итого Строительные работы														201791										546		205.13

		  Итого Монтажные работы														21505										79.47		7.36

		  Итого														223296										625.47		212.49

		    В том числе:

		      Машины и механизмы														43544

		      ФОТ														87448

		      Накладные расходы														76056

		      Сметная прибыль														17490

		  ВСЕГО по смете														223296										625.47		212.49






